

# SMLOUVA O DÍLO č. 2/2016

Číslo zhotovitele: 54/16

uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

## I. Smluvní strany

### 1.1 Objednatel:

Obec Kladruby

se sídlem : Kladruby č.p. 29, 415 01 Teplice  
zastoupená : Nicol Pavlů, starostkou obce  
zástupce pro věci technické: Ing. Milan Skoumal  
IČ : 00266388

bankovní spojení : č.ú.: 8228501, kód banky: 0100

Objednatel zmocňuje zástupce Ing. Milan Skoumal (tel. 603 155 913, e-mail: skoumal.milan@post.cz) k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

### 1.2 Zhotovitel:

DOKOM FINAL s. r. o.

se sídlem : Kamenná 2, 407 11 Děčín XXXII  
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 20411  
zastoupená : Martinem Lieselem, jednatelem společnosti  
Martinem Klavasem, jednatelem společnosti

zástupce pro věci technické: Martin Liesel

IČ : 25487230

DIČ : CZ25487230

bankovní spojení : KB a. s. pobočka Děčín, č.ú. 78-5267680247/0100

telefon : 412 535 316

fax : ---

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn Petr Hříbal, stavbyvedoucí. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je Petr Hříbal, stavbyvedoucí.

## II. Předmět plnění

### 2.1 Identifikační údaje stavby

Název stavby : **Stavební úpravy komunikace - Kladruby**

Místo stavby : Kladruby, k.ú. Kladruby u Teplic, p.č. 887

Okres : Teplice

Projektant : Ing. Michal Urbanský

2.2 Zhotovitel se zavazuje v souladu s občanským zákoníkem a všemi souvisejícími předpisy právního řádu České republiky provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele kompletní dílo - dodávku stavby, včetně vyzkoušení a uvedení do provozu a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

2.3 Dílo bude provedeno:

- za podmínek uvedených v této smlouvě
- dle projektové dokumentace stavby zpracované Ing. Michalem Urbanským,
- dle vyjádření dotčených organizací, veřejnoprávních orgánů a stavebního povolení
- dle platných předpisů, obecně platných norem ČSN EN vztahujících se k realizaci díla
- dle úplné nabídky zhotovitele ze dne 23. 6. 2016

2.4. Předmětem díla je:

Předmětem veřejné zakázky je zejména:

a) provedení stavebních prací dle přiložené projektové dokumentace zpracované Ing. Michalem Urbanským, a požadavků této dokumentace,

b) vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, která bude zachycovat konečný stav stavby, a to v rozsahu vyžadovaném zejména stavebním zákonem a náležitostech stanovených přílohou č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (dále jen DSPS),

c) geodetické zaměření dokončeného díla.

Stručný technický popis:

Předmětem zakázky je rekonstrukce stávající místní komunikace, umístěné na p.č. 887, k.ú. Kladruby u Teplic. Celková délka komunikace činí 60 m. Jedná se o obousměrnou, jednopruhovou komunikaci, s

šířkou jízdního pruhu min. 3,5 m, lemovanou silničními obrubami. Součástí stavby je odvodnění nové vozovky do nové uliční vpusti, včetně kanalizační přípojky na stávající dešťovou kanalizaci.

Vozovka bude vyhotovena z asfaltového betonu ACo 11.

Předmět díla bude proveden v rozsahu a způsobem, který je přesně definován projektovou dokumentací a soupisem stavebních prací zpracovaných v září 2014 a dle úplné nabídky zhotovitele ze dne 23.6.2016, kterou podal zhotovitel objednateli a která je nedílnou přílohou této smlouvy o dílo.

- 2.5 Součástí předmětu plnění jsou ostatní náležitosti uvedené pod bodem 10.2 této smlouvy a dále povinnosti zhotovitele uvedené v PD.

### III. Čas plnění

3.1 Zahájení stavby : 1.8.2016

3.2 Dokončení stavby do : 30.9.2016

Dokončením stavby se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla, který neobsahuje vady bránící užívání díla k zamýšlenému účelu, objednatel.

3.3 Objednatel se zavazuje, že úplně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

3.4 Pokud zhotovitel dokončí dílo nebo jeho dohodnutou část před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu. Zhotoviteli z toho neplynou žádné finanční ani jiné nároky.

3.5 V případě, že se vyskytnou překážky bránící započítání nebo provádění díla neležící na straně zhotovitele, a budou to překážky, které nemohl zkušený zhotovitel předpokládat, budou práce přerušeny na nezbytně nutnou dobu a toto přerušení bude zapsáno do stavebního deníku. Zhotoviteli vzniká právo na prodloužení termínu dokončení díla a souvisejících dílčích termínů. Prodloužení termínu musí být provedeno dodatkem smlouvy.

### IV. Cena za dílo

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a vyhláškou č. 450/2009 Sb. obojí v platném znění, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou:

**cena celkem 609 377,- Kč (bez DPH)**

DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 737 346,88 Kč

4.2 Cena díla je cena smluvní, nejvýše přípustná.

4.3 Cena zahrnuje rovněž provedení všech zkoušek a testů prokazujících dodržení předepsaných parametrů a kvality díla předepsaných zadáním, projektovou dokumentací, podle které byla zpracována nabídka, touto smlouvou a normami vztahujícími se k dílu. Součástí ceny je zajištění označení stavby (dle čl. 8.9) všech dokladů, které zhotovitel zajistí pro úspěšný průběh převjímacího řízení. Cena díla kryje veškeré práce směřující ke zhotovení kompletního díla vymezené předmětem díla a dodacími podmínkami při dodržení kvalitativních podmínek.

4.4 K ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

4.5 Cena může být dále upravena po vzájemné dohodě smluvních stran o hodnotu všech víceprací a méněprací, které vzniknou z titulu změny řešení odsouhlaseného objednatel. Dohoda musí být provedena písemně předem (před realizací) jako dodatek smlouvy, na základě zhotovitelem oceněného soupisu změn, doplňků nebo rozšíření. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací zpracovat změnový list.

4.6 Pro oceňování případných víceprací bude použito jednotkových cen uvedených v nabídce zhotovitele, v případě, že nejsou jednotkové ceny pro některé položky v nabídce obsaženy, budou použity jednotkové ceny podle ceníku ÚRS platného pro daný rok. Účtovat částky za vícepráce je možné až po uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.

4.7 Cena za dílo se vztahuje pouze k rozsahu díla dle soupisu prací, který předložil objednatel jako součást zadávací dokumentace v zadávacím řízení. Jestliže se v průběhu provádění díla zjistí, že soupis prací nezahrnuje jakoukoliv část díla, která však byla obsažena v jiné části zadávací dokumentace, bude cena této části díla stanovena dle pravidel pro vícepráce.

4.8 Dodatek může být uzavřen pouze v průběhu provádění prací a na základě požadavku vzneseného jednou ze stran nejpozději 30 dní před uplynutím termínu pro dokončení stavby. Dodatek nesmí měnit soutěžní podmínky platné v době udělení zakázky ani znamenat podstatné změny původní smlouvy o dílo.

